

☆

Expediente CONSTRUCCION DE BADENES SECTOR LA PLATA 1 - AMVA-CCC-CP-2026-0001

Comparación de Precios | Presentación de ofertas

AMVA-CCC-CP-2026-0001 (Declarado desierto)

Total estimado 500,000.01 Pesos Dominicanos | Clasificación de objetos Obras

Unidad de requisición departamento de obras publicas municipales

CONSTRUCCION DE 4 BADENES Y REMOZAMIENTO DE 48 ML DE CONTENES, DEL SECTOR LA PLATA 1, OBRA CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2026.

LISTA DE OFERTAS

Opciones

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Opciones

INFORMES PROCESO DE ADJUDICACIÓN

Opciones

EVALUACIÓN

Opciones

CONTRATOS

Opciones

OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO		
 RE: Error en el Pliego Cargado	Grupo Alzare, SRL	28/5/2026 14:46
 RE: Error en el Pliego Cargado	Sixto Paula de los Santos	28/5/2026 11:24
 Error en el Pliego Cargado	Grupo Alzare, SRL	26/5/2026 16:58
 RE: Error en el Pliego Cargado	Sixto Paula de los Santos	28/5/2026 11:23
 RE: Error en el Pliego Cargado	Sixto Paula de los Santos	28/5/2026 10:56
Ver más »		

MENSAJES

Sin mensajes

TAREAS

Sin tareas

MODIFICACIONES / ADENDAS

No tiene ninguna modificación

PROVEEDORES INTERESADOS	
Ana Cristina Cleto Carmona	
Comentarios INTERES	
29/5/2026 19:01	
JVA Proyectos Civiles, SRL	
1/6/2026 13:49	
Grupo Alzare, SRL	
26/5/2026 16:58	
José Enrique Fortuna Quiñones	
Comentarios Mostrar interes	
3/6/2026 12:32	
Ver más »	

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

Equipo: CP / 26/5/2026 10:52 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Aprobar consulta

Paso 1 - Simultáneo - (1)

☆ Aprobación: Aprobadores :: Aprobador

Aprobar rectificación de consulta

Paso 1 - Simultáneo - (1)

☆ Aprobación: Aprobadores :: Aprobador

Aprobar adjudicación de la consulta

Paso 1 - Simultáneo - (1)

Aprobación: Aprobadores :: Aprobador

Abrir ofertas

Paso 1 - Simultáneo - (1)

Aprobación: Aprobadores :: Aprobador

Aprobar el contrato de la consulta

Paso 1 - Simultáneo - (1)

Aprobación: Aprobadores :: Aprobador

Aprobar modificación de contrato

Paso 1 - Simultáneo - (1)

Aprobación: Aprobadores :: Aprobador

EVENTOS DEL PROCESO

El expediente de compras
DO1.BDOS.2111226 fue creado con
éxito

Sixto Paula de los Santos
26/5/2026 10:52

El expediente de compras
DO1.BDOS.2111226 pasó de estar
En edición a estar Aprobado

Sixto Paula de los Santos
26/5/2026 11:03

La consulta DO1.REQ.2111324 fue
creada con éxito

Sixto Paula de los Santos
26/5/2026 11:03

La consulta DO1.REQ.2111324 pasó
de estar En edición a estar En
aprobación

Sixto Paula de los Santos
26/5/2026 11:43

El expediente de compras
DO1.BDOS.2111226 pasó de estar
Elaboración de la consulta en
marcha a estar Elaboración de la
consulta en marcha

Sixto Paula de los Santos
26/5/2026 11:43

Ver más »

CONSTANCIAS DEL PROCESO

Mensaje - Envío DO1.REQ.2111324
Sixto Paula de los Santos - Ayuntamiento Municipal de Villa Altagracia
ver Constancia del DGCP DO1.REQ.2111324
16/6/2026 09:14

Mensaje - Leído DO1.MSG.787354
INGENIERIA CIVIL, GEOTECNIA & SUELO INGENIO-SOIL, S.R.L. - Ayuntamiento Municipal de Villa Altagracia
ver Constancia del DGCP DO1.MSG.787354
2/6/2026 21:08

Mensaje - Leído DO1.MSG.787356
INGENIERIA CIVIL, GEOTECNIA & SUELO INGENIO-SOIL, S.R.L. - Ayuntamiento Municipal de Villa Altagracia
ver Constancia del DGCP DO1.MSG.787356
2/6/2026 21:07

Mensaje - Leído DO1.MSG.787356
Frederick Lopez - Ayuntamiento Municipal de Villa Altagracia
ver Constancia del DGCP DO1.MSG.787356
28/5/2026 14:45

Mensaje - Leído DO1.MSG.787354
Frederick Lopez - Ayuntamiento Municipal de Villa Altagracia
ver Constancia del DGCP DO1.MSG.787354
28/5/2026 14:44

Ver más »